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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zadanie pn. „Remont posadzki wraz z jej zabezpieczeniem przed przesiąkaniem wilgoci w Kościele 

Parafialnym   pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym w ramach inwestycji pn. 

„Renowacja zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym”” . 

 

Inwestor: 

Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie 

Górnym nr 7 

59-975 Sulików  

Definicje i skróty 

Zamawiający , Inwestor – Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie 

Górnym nr 7 

 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia ; 

 

DWKZ- Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków; 

 

PINB- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu;  

 

PFU – Program funkcjonalno-użytkowy; 

 

WWiORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  

 

Opracowanie – kompleksowa dokumentacja projektowa spełniająca wszelkie wymogi zgodne z 

przedłożonym PFU ; 

 
1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest remont posadzki wraz z jej zabezpieczeniem przed przesiąkaniem 

wilgoci w Kościele Parafialnym   pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie Górnym.  

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego od 

wykonania rozbiórki istniejących ławek i podestów drewnianych stanowiących element wykończenia 

posadzki, wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego istniejącej posadzki , opracowania i 

zatwierdzenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń, pozwolenia na budowę, poprzez realizację robót budowlanych wraz z dostawą 

i wbudowaniem materiałów, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o 

niezgłoszeniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

1.2.1.  Założenia programowe 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie prac przedprojektowych – uzyskanie pozwolenia DWKZ na prowadzenie robót w obiekcie, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu (budowlanego) oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót; 

c) pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

robót na podstawie w/w dokumentacji, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę; 

a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji/zaświadczenia, zgodnie z prawem 

budowlanym. 

1.2.2.  Szacunkowe zestawienie planowanych prac 

 

1 
Demontaż ławek z przeznaczeniem do dalszego montażu 

40 kpl 

2 Rozebranie elementów posadzki - podestów pod ławkami  90 m² 

3 
Czyszczenie i impregnacja (środkami chemicznymi) całej posadzki  

240 m² 

4 
Zaimpregnowanie zabytkowej posadzki (wykonanej z cegły) preparatami 
chemicznymi 90 m² 

5 
Wykonanie systemu bezinwazyjnego osuszania posadzki i ścian 
fundamentowych systemem bezinwazyjnym nie wymagającym zasilania 
elektrycznego ( np. AQUAPOL lub inny o podobnym działaniu) – na całej 
powierzchni posadzki tj. 240 m² 

1 kpl 

6 Wykonanie na istniejącej posadzce legarów (zabezpieczonych przeciw 
wilgoci i grzybom) drewnianych o przekroju 8 cm x 6 cm 

90 m² 

7 Wykonanie na posadzce z legarami podłogi drewnianej (zabezpieczonej 
przeciw wilgoci i grzybom) z deski modrzewiowej grubości 38 mm 

90 m² 

8 Wykonanie robót malarskich nowej podłogi (legary i deska podłogowa) 208 m² 

9 Wykonanie nowej podłogi z legarów i deski podłogowej wraz z 
montażem na niej ławek pochodzących z demontażu 

90 m² 

10 Malowanie zamontowanej deski podłogowej (trzykrotne) lakiero-bejcą 
odporną na ścieranie 

90 m² 

11 Wykonanie części posadzki o wymiarach 50 cm x 60 cm z szyby 
bezpiecznej (typ P2) umożliwiającej podgląd na istniejąca posadzkę z 
cegły 

1 kpl 

 Roboty porządkowe  

 Przed zastosowaniem impregnatów, farb i innych środków chemicznych 
oferent ich typ i rodzaj uzgodni z zamawiającym. 

 

 

W/w ilości nie są wiążące i nie mogą być podstawą do roszczeń o zmianę wynagrodzenia 
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ryczałtowego, jeśli parametry główne zadania nie będą zmienione. 

 
1.2.3.  Zakres dokumentacji projektowej 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie 

wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę, w 

zakresie obejmującym wymianę posadzki. 

Zakres opracowania dokumentacji: 

a) Projekt budowlany dla robót remontowych, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; 

b) Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia 

na budowę; 

c) Projekt techniczny; 

d) Pełnienie nadzoru autorskiego. 

 
   1.2.4.Zakres robót budowlanych 

Realizacja robót remontowych, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego i organy administracyjne dokumentacji projektowej obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- roboty rozbiórkowe: ławek, podłogi drewnianej wraz z legarami; 

- czyszczenie i impregnacja (środkami chemicznymi) całej posadzki; 

- ułożenie na istniejącej posadzce ceglanej (zabytkowej) konstrukcji z legarów 8cm x 6cm, na 
powierzchni 90 m²; 
- wykonanie podłogi drewnianej z deski modrzewiowej grubości 38 mm, wraz z pomalowaniem 

lakiero-bejcą (90 m²); 

- wykonanie części posadzki o wymiarach 50 cm x 60 cm z szyby bezpiecznej (typ P2) umożliwiającej 

podgląd na istniejąca posadzkę z cegły 

- ponowny montaż ławek wraz z ich pomalowaniem; 

- montaż bezinwazyjnego systemu osuszania posadzki i ścian fundamentowych (np. typu AQUAPOL  

lub równoważny o takich samych parametrach) w uzgodnieniu z zamawiającym; 

- wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z 
opracowanej i uzgodnionej przez oferenta dokumentacji projektowej; 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji w PINB oraz DWKZ. 

 
1.3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Budynek Kościoła został wpisany do rejestru zabytków w roku 1966 pod numerem A/2098/1499. 

Istniejące miejsca do siedzenie dla wiernych – ławki zostały posadowione na podłodze drewnianej na 

posadzce w każdym z boków nawy budynku kościoła.  

    Posadzka jest wykonana częściowo z  cegły, częściowo z płytki ceramicznej.  

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

2.1.1.  Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej 
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a) Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych 

obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim, w wersji drukowanej oraz 

elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, 

rysunków z wersji papierowej; 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację (projekt budowlany i 

techniczny) w jego siedzibie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF 

na nośniku optycznym (CDR, DVD+/-R), wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym oraz oświadczeniami 

o których mowa poniżej.  

d) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 

projektową, przekaże oświadczenia o: 

− kompletności dokumentacji, 

− opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

− zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej i normami oraz celem któremu dokumentacja służy, przysługujących Wykonawcy do 

opracowania, będącego przedmiotem umowy, wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich 

(osobistych i majątkowych), 

− braku obciążenia praw do opracowania będącego przedmiotem umowy jakimikolwiek 

roszczeniami i prawami osób trzecich, 

− zgodności (jednorodności) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF z wersją 

papierową. 

e) Dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

f) Kompletna dokumentacja projektowa musi być przekazana za pomocą protokołu zdawczo- 

odbiorczego a następnie zaakceptowana przez Zamawiającego; 

g) Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, w 

tym określonych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym; 

h) Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz powinien 

uwzględniać przyjęte do stosowania polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego; 

i) W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót. 

Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, pismem maszynowym (nie dopuszcza się 

opisów ręcznych); 

j) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów, 

muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z pozwoleniem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i obowiązującymi przepisami prawa. 

2.1.2. Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy 

Podstawą do przekazania terenu budowy jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

i skuteczne zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem przed spodziewanym uzyskaniem 

terenu pod roboty. 
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Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu 

Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 

(wnętrze kościoła) do chwili odbioru końcowego robót.  

 

2.2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 

✓ przejęcia terenu robót od Zamawiającego; 

✓ zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót; 

✓ zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

✓ wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

budowlanej, a także z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych wytycznych podanych w 

Instrukcji dla Wykonawców; 

✓ Urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy (nie obligatoryjne) własnym staraniem i na własny 

koszt. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 5 dni od daty ostatecznego odbioru 

inwestycji; 

✓ wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 

✓ utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób 

korzystających z tych terenów, umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby 

ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy, 

✓ poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki 

oraz przestrzeganie norm i przepisów bhp; 

✓ koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania 

ogólnego porządku na terenie budowy; 

✓ usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po 

zakończeniu robót; 

✓ wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu; 
✓ uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika budowy/ Kierowników robót 

branżowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika 

Budowy/Kierowników robót branżowych; 

✓ uczestniczenia w Radach Budowy, nie częściej jak raz w miesiącu (chyba, że Zamawiający uzna, za 

stosowne dodatkowe zwołanie Rady Budowy); 

✓ Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót 

właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 

✓ Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 

właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

✓ Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 
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2.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.3.1. Wytyczne wykonania dokumentacji projektowej 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

✓ opracowania dokumentacji projektowej w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących 

ustaw i rozporządzeń, norm, aktualnie obowiązujących wytycznych projektowania ; 

✓ pozyskania w imieniu Zamawiającego (na podstawie pełnomocnictwa) wszelkich niezbędnych do 

realizacji celu opinii i uzgodnień wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania leży po 

stronie Wykonawcy), w tym rejestracji dziennika budowy; 

✓ roboczych konsultacji z Zamawiającym na etapie opracowania koncepcji oraz dokumentacji 

projektowej, w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań 

technicznych i standardów; 

✓ przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów 

uzyskanych decyzji i uzgodnień, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub są niezbędne do dalszych wystąpień przez 

Zamawiającego; 

✓ wystąpienia do Zamawiającego o przygotowanie oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane – najpóźniej 10 dni przed planowanym 

terminem zgłoszenia rozpoczęcia robót, załączając wszystkie niezbędne uzgodnienia; 

✓ Uzupełniania i poprawiania dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających i pisemnych 

uzgodnień z Zamawiającym; 

✓ Wykonawca winien przestrzegać aktualne przepisy i normy oraz zarządzenia i wytyczne załączone 

do niniejszego programu. 

 
2.3.2. Wytyczne wykonania robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zadania należy m.in.: 

✓ rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę; 

✓ wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ; 

✓ realizacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną na podstawie opracowanej dokumentacji; 

✓ sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami; 
✓ realizacja całego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad 

wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem; 

✓ wykonanie i oddanie do użytku wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzjami lub 

zaświadczeniami uzyskanymi w imieniu Zamawiającego z PINB na podstawie pełnomocnictwa. 

✓ prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
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Technicznych (ST) i prowadzenie dziennika budowy; 

✓ przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, wyceniony wykaz elementów 

rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, protokół przekazania 

placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki 

badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, 

opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie 

kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

2.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

✓ wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do 

robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy; 

✓ zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz 

posiadać stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności; 

✓ materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie; 

✓ jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że 

materiały bądź roboty nie spełniają wymogów, to koszty tych badań poniesie Wykonawca. 

Natomiast jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający; 

2.5. WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

Dokumentacja projektowa 

✓ dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu 

Zamawiającemu dokumentacji opracowanej zgodnie z wymogami prawa budowlanego, jej 

sprawdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego za wykonaną poprawnie oraz po uzyskaniu i 

przekazaniu Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę; 

Roboty budowlane 

✓ realizacja inwestycji będzie odbywać się pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora 

nadzoru. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wszystkich robót zanikających. 

Odbiór częściowy robót: 

✓ odbiorom częściowym będą podlegały roboty ulegających zakryciu. Odbiór częściowy polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach 

Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie wpisów do 

dziennika budowy; 

✓ gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy: 

✓ odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 

budowy; 

✓ całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego; 

✓ Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych; 

✓ Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową; 

✓ Dokumenty do odbioru końcowego: 

✓ Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru 

końcowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez 

niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do 

dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności 

odbiorowych, zgodnie z umową. 

2.6. ROZLICZENIE 

Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg 

tabeli elementów scalonych ujętych w IDW. 

Skalkulowane w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie 

koszty niezbędne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w 

szczególności: 

✓ koszty bezpośrednie, w tym: 

✓ koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac; 

✓ koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru 

Robót, 

✓ obejmujące również koszty dostarczenia Materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowisko robocze lub na miejsce składowania na Terenie Budowy, 
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